

Αρ.Πρωτ.: 6276

Ημερομηνία: 19.04.2024

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-056/22**



**ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

**«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΜΕ  
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΕΔΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ»  
ΤΔ-056/22**

**3ο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ**

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023**

Το παρόν τεύχος εκδόθηκε σύμφωνα με τα  
προβλεπόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης του  
διαγωνισμού ΤΔ-056/22

3ο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-056/22

Ακολουθούν διευκρινίσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό ΤΔ-056/22 :  
«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΠΕΔΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ»

**Ερώτημα 1**

Στην πργ. 4.4.4 της Διακηρύξεως αναφέρεται ότι «Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να αναθέσει σε υπεργολάβους/προμηθευτές συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της συνολικής αξίας της Σύμβαση.» Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το εν λόγω όριο 50% της συνολικής αξίας της Σύμβασης αφορά σε συμβάσεις υπεργολαβικής αναθέσεως/προμήθειας εργασιών ή /και υπηρεσιών και σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού.

**Απάντηση 1**

Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω όριο, δεν αφορά την απλή προμήθεια εξοπλισμού.

---

**Η παράγραφος β του όρου 4.5.2 της διακήρυξης διαμορφώνεται ως ακολούθως:**

Το αίτημα Τεχνικής Παρέκκλισης θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση που θα περιλαμβάνει επαρκή τεκμηρίωση των λόγων αδυναμίας συμμόρφωσης με τα συμβατικά προβλεπόμενα, συγκριτική τεχνική αναφορά μεταξύ της προτεινόμενης λύσης και της συμβατικά προβλεπόμενης (τα καθαρά πλεονεκτήματα ή τουλάχιστον την ισοδυναμία της, συγκριτικά με την συμβατική απαίτηση), αναφορά στην επάρκεια και αρτιότητα της προτεινόμενης λύσης, τη συμμόρφωσή της με τις λοιπές προδιαγραφές της Σύμβασης και την συμβατότητά της με το σύνολο της Προμήθειας. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ανάλυση και τεκμηρίωση της διαφοράς κόστους μεταξύ της προτεινόμενης και της συμβατικής λύσης, εάν υπάρχει, καθώς και αναλυτική τεκμηρίωση για τυχόν επίπτωση της συγκεκριμένης παρέκκλισης στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Διευκρινίζεται ότι αν η ανωτέρω τεκμηρίωση κριθεί αρμοδίως ανεπαρκής, τυχόν επιπλέον κόστος βαρύνει τον ανάδοχο.

Αθανάσιος Ν. Κοτταράς

Διευθύνων Σύμβουλος